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DOĞRUDAN TEMİN SÖZLEŞMESİ 

 

Madde 1 - Sözleşmenin Tarafları: 
Bu Sözleşme, bir tarafta Mersin Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire 
Başkanlığı (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta 
…………………………………. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında 
aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. 

Madde 2 - Taraflara İlişkin Bilgiler 
2.1. İdarenin  

a) Adı: Mersin Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 
b) Adresi: Çiftlikköy Mahallesi Üniversite Caddesi 33343 Yenişehir/MERSİN 
c) Telefon numarası:  
ç) Faks numarası:  
d) Elektronik posta adresi(varsa):  

2.2. Yüklenicinin  
a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı:  
b) T.C. Kimlik No: 
c) Vergi Kimlik No:   
ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:  
d) Telefon numarası:  
e) Bildirime esas faks numarası:  
f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa):  
 

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul 

etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son 
bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.  
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya 
elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.  

Madde 3 - Sözleşmenin Dili 
3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.  

Madde 4 - Tanımlar 
4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu 

İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde (bundan sonra Genel 
Şartname olarak anılacaktır.) ve ihale dokümanını oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar 
geçerlidir. , 

Madde 5- İş Tanımı 
5.1. 5.1. Sözleşme konusu iş; İdarenin belirttiği ………………………….. 
Hizmetinin yapılmasıdır.  

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli 
6.1. İşbu sözleşme doğrudan temin usulü ile hizmet alım sözleşmesi olup bedeli ……-TL 
(…………….. Türk Lirası) + % K.D.V.’dir. 

Madde 7 - Sözleşme Bedeline Dâhil Olan Giderler 
7.1. Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine 
ilişkin vergi resim ve harç giderleri (Sözleşme Pulu) sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı 
uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi, sözleşme bedeline dahil olmayıp 7/10 oranında 
K.D.V. tevkifatı uygulanmasının ardından İdare tarafından Yükleniciye ödenecektir. 
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Sözleşmeden doğan damga vergisi İdare tarafından ödeme sırasında Yüklenicinin 
alacağından mahsup edilecektir.  

Madde 8 – Sözleşmenin Ekleri 
İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar.  

 

Madde 9 - Sözleşmenin Süresi, İşe Başlama ve Bitiş Tarihleri  
9.1. İşe başlama tarihi ………2026; işi bitirme tarihi ………2026 (… Gün) 
9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.  

Madde 10 - İşin Yapılma Yeri ve İş Gören Hükümleri  
10.1. İşin yapılma yeri: İdarenin belirttiği ………. Yerleşkesi, …………. Binasıdır. Yüklenici işi 
yaptırırken çalıştıracağı işçilerin her türlü gider ve sosyal güvenlik ödemeleri ile sigortalarını 
karşılayacak, gerekli iş güvenliğini sağlayacaktır.  

Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler 
11.1. Kesin Teminat: Teminat alınmayacaktır. 
11.1.1. Ek Kesin Teminat: Teminat alınmayacaktır. 

Madde 12 - Ödeme Yeri ve Şartları 
12.1. Sözleşme bedeli işin tamamlanmasına müteakip İdare tarafından hatalı, kusurlu ve eksik 

işlere ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde 
2024 mali yılı bütçesinden Yüklenicinin belirttiği banka hesabına 30 (Otuz) gün içinde 

ödenecektir. 
12.2. Yüklenici iş programına göre daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkân 

bulduğu takdirde öder. 
12.3. Yüklenici yapılan işe ilişkin hak ediş ve alacaklarını idarenin yazılı izni olmaksızın 

başkalarına devir veya temlik edemez. Yazılı iznin alınması halinde temliknamelerin noterlikçe 
düzenlenmesi ve İdare tarafından istenilen kayıt ve şartları taşıması zorunludur.  

Madde 13 - Avans Verilmesi Şartları ve Miktarı 
13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.  

Madde 14 - Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanması Şartları 
14.1. Yüklenici gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen 

ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali 
yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.  
14.2. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra 
değişiklik yapılamaz.  

Madde 15 - Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumlulukları 
15.1. Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından 

yapılacaktır.  

Madde 16 - Cezalar ve sözleşmenin feshi.  
16.1. İdare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:  
16.1.1.  

- İşe başlama süresinde gecikme olması durumunda geçen her gün için toplam sözleşme 
bedelinin %0,01 (on binde bir) oranında gecikme cezası uygulanır. Bu gecikmenin toplam 10 
(On) günü aşması halinde idare,4735 Sayılı Kanunu’nun 20.maddesinin (b) bendine göre 
protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmeyi feshedecektir. 
- Bir çalışanın işten ayrılması, 3 (üç) gün izinsiz işe gelmemesi, işçinin istifa etmesi, bayan 
işçilerin zorunlu doğum iznine ayrılmaları durumlarında yüklenici tebliğe gerek kalmaksızın 3 
(üç) iş günü içinde yeni işçiyi işe başlatmaya zorundadır. Yeni işçinin işe başlatılamaması 
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durumunda her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,01 (on binde bir) oranında ceza 
uygulanacaktır. 
16.2. Yukarıda belirtilen cezalar ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye 
yapılacak ödemelerden kesilir. Cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde ceza tutarı 
Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.  
16.3. Yukarıdaki sürelerin dolmasına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca 
protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir 
ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.  
16.4. Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci 

maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, halinde ise 
ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir 
kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.  

Madde 17 - Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları 
17.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.  
17.1.1. Mücbir sebepler:  

- Doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı,   
17.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve Yükleniciye süre 

uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;  
a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,  
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,  
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,  
ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (Yirmi) gün içinde yüklenicinin İdareye 
yazılı olarak bildirimde bulunması,  
d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.  
17.1.3. Yüklenici tarafından zamanında yapılmayan başvurular dikkate alınmaz ve Yüklenici 

başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz.  
17.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller:  
17.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini Yüklenicinin kusuru olmaksızın, 
öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu Yükleniciye ait 
olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel 
nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması 
halinde; işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya 
tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.  
17.2.2. İlave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı 
olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.  
17.3. Süre uzatımına ilişkin diğer hususlarda Genel Şartnamenin ilgili hükümleri uygulanır.  

Madde 18 - Kontrol Teşkilatı, Görev ve Yetkileri 
18.1. İşin, sözleşme ve eklerinde tespit edilen standartlara (kalite ve özelliklere) uygun 
yürütülüp yürütülmediği İdare tarafından görevlendirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla 
denetlenir. Kontrol Teşkilatı, Genel Şartnamenin Dördüncü Bölümünde belirtilen yetkileri 
kullanır ve görevleri yerine getirir.  

Madde 19 - İş ve İşyerinin Korunması ve Sigortalanması 
19.1. Sigorta Yapılmayacaktır. 

Madde 20 - Sözleşmede Değişiklik Yapılması 
20.1. Sözleşmede mücbir sebepler haricinde değişiklik yapılmayacaktır.  

Madde 21 - Yüklenicinin Ölümü, İflası, Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Mahkumiyeti 
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21.1. Yüklenici, gerçek veya tüzel tek bir kişi ise; 4735 sayılı Kanunun 17nci maddesine göre 
hareket edilecektir, yüklenici eğer iş ortaklığı ise aynı kanunun 18 inci maddesine uygun olarak 
hareket edilecektir. 

Madde 22 - Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi 
22.1. Yüklenicinin, sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde 

bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte İdareye yazılı 
olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa 
ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre 
tasfiye edilir.  

Madde 23 - İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi 
23.1. Aşağıda belirtilen hallerde İdare sözleşmeyi fesheder:  
a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine 
getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, sözleşmede belirlenen oranda gecikme 
cezası uygulanmak üzere, idarenin en az 10 (On) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen 
ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,  
b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde 
belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,  
hallerinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin 
teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.  

Madde 24 - Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil veya Davranışlar Nedeniyle Fesih 
24.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda 

bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek 
kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye 
edilir.  
24.2. Taahhüdün en az %80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında 

kamu yararı bulunması kaydıyla;  
a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin 

bulunmaması,  
b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,  
c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte 
olmaması hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin Yükleniciden taahhüdünü 
tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde Yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır.  
24.3. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26’ncı maddesi hükmüne 

göre işlem yapılır ve Yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar 
ceza tahsil edilir. Bu ceza hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.  

Madde 25- Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi 
25.1. Mücbir sebeplerden dolayı İdare veya Yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. 

Ancak Yüklenicinin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa İdarenin sözleşmeyi 
feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde 
tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere 
göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.  

Madde 26- Yüklenicinin Ceza Sorumluluğu 
30.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi 4735 sayılı 

Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen ve Türk Ceza Kanunu’na göre suç teşkil eden fiil veya 
davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu 
hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Savcılık Birimine suç duyurusunda 
bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27’nci 
maddesi hükmü uygulanır.  
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Madde 27- Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu 
31.1. Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme 

seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, 
taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri 
nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel 
hükümlere göre Yükleniciye ikmal ve tazmin ettirileceği gibi, haklarında 4735 sayılı Kanunun 
27’nci maddesi hükümleri de uygulanır.  

Madde 28- Hüküm Bulunmayan Haller 
28.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 ve 4735 sayılı 

Kanun hükümlerine ve bu kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise genel hükümlere göre 
hareket edilir.  

Madde 29 - Anlaşmazlıkların Çözümü 
29.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın 

çözümünde Mersin Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.  

Madde 30 - Yürürlük 
30.1. Bu sözleşme ……..2026 tarihinde yürürlüğe girer.  

 

 

Madde 31 – Sözleşmenin İmzalanması 
31.1. İşbu sözleşme 31 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup 
anlaşıldıktan sonra ………2026 tarihinde aslı İdarede kalmak ve Yüklenicinin talebi halinde 

“onaylı Suretini” Yükleniciye düzenlemek şartıyla 1 (Bir) nüsha olarak imza altına alınmıştır. 
 
 

İdare 
 

Yüklenici 
 
 
 
 
 
 

 


