
ANAHTAR TESLiMİGÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU

MERsiN üııivensiresi nexrönı-üĞü
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

Ekler:

1-Teknik Şartname
2-Sözleşme örneği
3-Malzeme öneri ve onay formu
4-Mesleki faaIiyetini gösteren belgeyi (Ticaret sanayi odası belgesİ / Meslek odası belgesi / Ticaret sicil gazetesin'

den herhangi biri ) Teklif mektubuna eklenecek
Not: Teklifler MEÜ. Yapı işleri Teknik ve Daire Başkanhğımıza kapalı zarfta imzalı ve kaşeli olarak elden teslim
edilmesi gerekmektedir.

ıTürk Vatandaşl 8erçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.c. Kimlik numaralarını yazacaklardır.
ıToplam tutar rakam Ve Ve yaz| ile para birimi belirtilerek yazılacaktır.
3Teklif vermeye yetkili kişi taraflndan imzalanacakt|r.

işin adı ME.Ü. Yenişehir Kampüs Kafe Tadilat Yapılması İşi.

Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı
Uyruğu
Tc Kimlik Numarasll
Vergi Kimlik Numarası
Adresi
Telefon ve Faks numarası

1) Yukarıda adı yer alan işe ilaşkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata
dahil olduğu belirtilen tüm masraflar Ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm
düzenlemeleri dikkate alarak teklif Verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememi2

durumunda uygulanacak yaptırlmlarl kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli istekli durumundaylz.

Adı SöYAüllTica|et Unvanı *

Kaşe ve i|nza9

3) işin tamamlnl Katma Değer Ver8isi hariç toplam ............TL ...Yalnlz

8ötürü bedel üzerinden yapmayl kabul Ve taahhüt ederiz.
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………………YAPIM İŞİNE AİT SÖZLEŞME 

 

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları  
1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı (bundan sonra İdare olarak 

anılacaktır) ile diğer tarafta …………………………………. (bundan sonra Yüklenici olarak 

anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. 

  

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler 

2.1. İdarenin:  
a)  Adı: Mersin Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 

b) Adresi: Çiftlikköy Mahallesi Üniversite Caddesi 33343 Yenişehir/MERSİN 

c) Telefon numarası: 0 324 361 0066 

ç) Faks numarası: 0 324 361 0057 

d) Elektronik posta adresi: yapiisleri@mersin.edu.tr 

 

2.2. Yüklenicinin:  

a) Adı, Soyadı/Ticaret unvanı:  

b) T.C. Kimlik No:  

c) Vergi Kimlik No:  

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:  

d) Telefon numarası:  

e) Bildirime esas faks numarası: 

f) Bildirime esas elektronik posta adresi:  
 

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul 

etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son 

bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.  

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik 

posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.  

 

Madde 3- Sözleşmenin Konusu 

3.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan proje ve teknik özellikleri teknik şartnamede 

düzenlenen ………………………………………………. doğrudan temin dokümanı ile bu sözleşmede 

belirlenen şartlar dâhilinde Yüklenici tarafından yapımı ve idareye teslimi işidir. 

3.2. Sözleşme kapsamında yapılacak olan yapım işinin tanımı:  

3.2.1 Yapım İşi-1 Takım 

3.3.Bu Sözleşme ile imza altına alınan yapım işi, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun 

teslim edilecektir. 

3.4. Sözleşme imzalanmış olması, idareye yapım işini yapma yükümlülüğü getirmez. 

 

Madde 4 - Sözleşmenin dili 

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe dir. 
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Madde 5 - Tanımlar 

5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale 

Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında oluşturan diğer 

belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir. 

 

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli 

6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, iş kapsamındaki dokümanlar arasında 

yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listeleri, poz tarifleri, özel ve genel teknik 

şartnamelere dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen (KDV hariç) 

…………………….. (Yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.  

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.  

 

Madde 7 - Sözleşme bedeline dâhil olan giderler 
7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, çalıştırılacak personelin 5510 

sayılı yasa kapsamındaki sigortalılık giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü 

sigorta giderleri sözleşme bedeline dâhildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer 

Vergisi sözleşme bedeline dâhil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir. Sözleşmeyle ilgili 

Damga Vergisi ödeme emri belgesinde belirtilerek Mersin Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi 

Başkanlığı’nca tahsil edilecektir. 

Madde 8 - Sözleşmenin ekleri 

8.1. Sözleşme, ekindeki doküman ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar.  

Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi 

9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yer teslimi yapılarak yer teslim tutanağı düzenlenerek 

işe başlanır. Doğrudan temin tüm yapım işlerinde Başkanlığımız Peyzaj Planlama Şube Müdürü İle 

Teknik Bakım Onarım Şube Müdürü yer teslim komisyonu doğal üyesi olup, ilgi şube müdürlerinin 

onayı alınmadan yer teslimi yapılmaz. 

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren      gün içinde 

tamamlamak zorundadır. İşin başladığı tarih sözleşmenin imzalandığı gündür.  

9.3. Yüklenici işin bitiminde bir dilekçe ile işin bittiğini idareye bildirecektir. İşin bitim tarihi olarak 

yüklenicinin dilekçe tarihi esas alınacaktır. 

 

Madde 10 - Ödeme yeri ve şartları 

10.1. Yüklenicinin hakedişi Maliye Bakanlığınca onaylanan AFP deki serbest bırakma ilke ve 

oranlarına göre Mersin Üniversitesi Strateji Geliştirme Başkanlığınca ödenir.  

 

Madde 11 - Avans verilmesi şartları ve miktarı 

11.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.  

 

Madde 12 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları 
12.1. Yüklenici, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali 

yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı 

verilmesi talebinde bulunamaz.  

12.2. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.  

12.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra 

değişiklik yapılamaz.  
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Madde 13 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine 

ait şartlar 

13.1. Yüklenici yükleniminde bulunan işin gereği olan her türlü montaj, işletmeye alma, eğitim, 

bakım onarımı yapmakla yükümlüdür. 

Madde 14 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları 

14.1. Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.  

Madde 15 - Sözleşmede değişiklik yapılması  

15.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin 

karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik 

yapılabilir:  

a) İşin yapılma yeri,  

b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.  

Madde 16 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi  

16.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi 

süresinde bitirmediği takdirde ihtarda bulunmaksızın gecikme cezası uygulanır.  

16.2. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için 

sözleşme bedeli 50.000,00 TL’ye kadar olan sözleşmelerde sözleşme bedelinin %1’i (yüzde bir), 

sözleşme bedeli 50.000,00 TL ile Doğrudan temin üst sınırına kadar olan sözleşmelerde 

sözleşme bedelinin %0,5’i (binde beş) oranında gecikme cezası uygulanır.  

16.3. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak 

ödemelerinden kesilir. Bu cezaların ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca 

tahsilat yapılır.  

16.4. Gecikme halinde uygulanacak cezalar dahil sözleşme kapsamında kesilecek cezaların toplam 

tutarı, hiçbir durumda, ilk sözleşme bedelinin % 15'ini geçemez. Toplam ceza tutarının, ilk sözleşme 

bedelinin % 15'ini geçmesi durumunda, bu orana kadar uygulanacak cezanın yanı sıra 4735 sayılı 

Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme 

feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.  

Madde 17 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar 
17.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin 

diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi 

hükümleri uygulanır.  

17.2. Birinci fıkrada sayılanlar dışında,  işin herhangi bir aşamasında yüklenici tarafından 

sözleşmenin feshedilmesi talep edilirse idarece o ana kadar yapılmış olan imalatlara ilişkin herhangi 

bir ödeme yapılmayacak, durum tutanak altına alınarak İdarenin de uygun görmesi halinde sözleşme 

feshedilecektir. 

 

Madde 18 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler ve iş eksilişi  

18.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler ve iş eksilişine ilişkin olarak; işin 

planlanmasından sonra bir ihtiyaç doğması halinde veya planlanan imalatın fenni olarak 

değiştirilmesinin gerekmesi halinde doğrudan temin limitleri içerisinde kalmak kaydıyla idarece iş 

artışına veya iş eksilişine gidilebilir. 

18.2. İş artışı veya azalışı; tenzilat oranı harcama talep formunda belirtilen KDV hariç bedel ile 

yüklenicinin teklif ettiği bedelin oranlanmasıyla bulunacak sabit tenzilat oranı üzerinden yapılır. 

Sözleşmeyi imzalayan yüklenici bu durumu kabul etmiş sayılır. 
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18.3 Yüklenici iş artışı yapmayı herhangi bir sebeple kabul etmediği durumlarda iş artışını kabul 

etmediğini dilekçe ile idareye bildirir. İdare iş artışına konu olan kısmı başka bir sözleşme 

kapsamında farklı bir yükleniciye yaptırabilir. Bu durumda her yüklenici yaptığı kısım ile ilgili 

işlerden sorumlu olacaktır. Sözleşmeyi imzalayan yüklenici bu durumu kabul etmiş sayılır.  

Madde 19 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar 

19.1. İşin teknik şartnamesi ve/veya diğer satın alma dokümanlarında bulunmasa dahi yüklenici iş 

tesliminden önce çıkan her türlü hafriyatı bedel talep etmeksizin kampüs dışına uzaklaştırmak ve iş 

yerinin temizliğini yaparak İdareye teslim etmek zorundandır. 

19.1. İşin yükleniciye teslimi maliyet çalışmalarını yapanlar ve Başkanlıkça oluşturulacak Kabul 

Komisyonunca birlikte yapılır. Denetim ve kabul işlemleri ise Başkanlıkça oluşturulmuş olan 

Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından yapılır. 

 

Madde 20- İşin Yürütülmesi, İş Sağlığı ve Güvenliği 

20.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin 

şartlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.  

20.2. Yüklenici tüm işyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalığı olmaması için 6331 Sayılı İş Sağlığı 

ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilmiş olan İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin 

tüm önlemleri almak ve işyerinde uygulanmakta olan kurallara uymak, her türlü malzeme, araç, gereç 

ve kişisel koruyucu ekipmanları sağlamak, iş yerinde bulundurmak, işçilerine kullandırmak, alınan 

önlemlere uyulup uyulmadığını denetlemek zorundadır. İşin devamı sırasında işyerinde yapılacak 

çalışmalar nedeniyle, işçilerle çevre halkının kazaya uğramalarını, zarar görmelerini ve işlerde zarar 

ve hasar meydana gelmesini önleyici tedbirlerin alınmasından da yüklenici sorumlu olup alınan bütün 

tedbirlere rağmen, yüklenicinin yaptığı işlerden dolayı üçüncü şahısların kendilerine veya mallarına 

hasar verilmesi durumunda oluşan zarardan yine yüklenici sorumludur. 

 

Madde 21- İşin Kapsamında Kullanılacak Yapı Malzemelerine İlişkin Hususlar 

21.1. Yüklenici firma; tüm malzeme imalatlarında, imalattan önce idareden malzeme onayı almalıdır. 

Malzemelerin seçimi esnasında yüklenicinin sunacağı TSE veya TSEK Standartlarına uygun olarak 

üretilmiş en az 3 (Üç) alternatifli malzeme numunelerinden birini idare seçebileceği gibi, bunların 

tümünü reddedebilir, yeni malzeme sunulmasını isteyebilir. Aksi takdirde idarece malzeme onayı 

verilmeyecektir. Yüklenici, malzemeleri iş programlarını aksatmayacak şekilde önceden idarenin 

onayına sunacak ve meydana gelecek gecikmeden sorumlu olacaktır. Malzeme seçimi idare onayı ile 

kesinlik kazanacaktır. Onay tutanakları gerektiği takdirde iş bitiminde Kabul Komisyon üyelerine 

sunulacak şekilde saklanmalıdır. İdare istediği imalat ve malzemelerin testini isteyebilir, yüklenici 

testi yaptırmak ve ücretini ödemekle mükelleftir. Söz konusu onaylara ilişkin sözleşme dokümanı eki 

malzeme onay formu kullanılacaktır. 

Madde 22 - Anlaşmazlıkların çözümü 

22.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde 

Mersin İdari mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.  

Madde 23- Hüküm bulunmayan haller 
23.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 

sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri 

uygulanır.  

Madde 24  - Yürürlük 

24.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.  
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Madde 25 - Sözleşmenin imzalanması  
25.1. Bu sözleşme 25 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup 

anlaşıldıktan …../…./…… tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ayrıca İdare, 

Yüklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenleyip 

Yükleniciye verecektir.  

 

 

 

İdare          Yüklenici 
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