
ANAHTAR TESLiMi GÖTÜRÜ BEDEL TEKL|F MEKTUBU

MERsiN ÜNiVERsiTEsi REKTöRLÜĞü
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanhğına

işin adı MEÜ. ANAMUR M-Y.o. ÇATlTADıLAT| YAP|LMAsl iŞi

Teklif sahibinin adl ve soyadl/ ticaret unVanl

Uyİuğu
Tc Kimlik Numaras|r
Ver8i Kımlik NumarasI
Adresi
Telefon Ve Fak5 numarası

Ekler:

1-Tekniş Şanname ve Proje ğsayfa)
2-sözleşme örneği
3-Malzeme öneri Ve onay formu
4-Yer teslim tutanağl
Ek 1-Mesleki faaliyetini 8österen belte (Ticaret sanayi odasl belgesi / Meslek odası be18esj / Ticaret sicil 8azetesin'
den herhangi biri )Tek|if mektubuna eklenecektir.
Not: Teklifler kapall zarfta kaşeliVe imuall olacak şekilde fiziki olarak teslim edilecektir.

1Türk Vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T,c. Kimlik numaralannl yazacaklardır
2Toplam tutar rakam Ve Ve yazü iİe para birimi belirtiIerek yazllacakt|r,
]Teklif Vermeye yetkili kişi taraflndan imzalanacaktlr.

1) Yukarıda adl yer alan işe ilişkin tüm bel8eler taraflmızdan okunmuş, anlaşllmİş Ve kabul edilmiştir. Teklif fiyata
dahil olduğu belirtiIen tüm masraflar Ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm
düzenlemeleri dikkate alarak teklif Verdiğimizi, dokümanda yer alan Vükümlülükleri Verjne getirmememiz

durumunda uygulanacak yaptlrlmlarl kabul ettiğimi2i beyan ediYoruz.

2)4734 saylll Kanunun 4 üncü madde5indeki "yerli i5tekli" tanımı gereğince yerli istekli durumundayız.

3) aşin tamamtnı Katma Değer Vergisi hariç toplam lL.,.Yalnlz
bedel karşllüğlnda

yapmavl kabul ve taahhüt ederiz
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INŞAAT POZ TARIFLERI

MEÜ. Anımur M.Y.o. Çatl Tadilatı Yapılması işi

0ı.02.o2-Çıtl Kıplama lmılatları

sayfa No : ı
Tarih :

I

Poz No l5.255.100l_A

3.5 mm kallnlıkta clastome. esaslt styrene Butadicne styrğne (s.B.s.) esaslı (20 'C soğukta bükülmelD polyester keç9 taştyıcıll
DoIimer bitiımlü önü ile tek kat su yahtlml yapllması

Birimi M2
onaylanmış deray projesine uygun, yalıtım yapııraya hazırlanan },lızeyin temidenmesi ve kuru durumda iken astaİ olarak m2 en az
0,400 kg saİf edilecek şekilde bitüm emisyonun sürülmesi, a5ta1 kuruduktan sonra şalümo aleü ile polimer bitiimlü örh]yu
alevlendirmeden ıek kat olarak ela§omcr csash 3.5 mm kalınlıkta çla§omcr esaslı styrcne Butadiene styrene (S.B.S.) esaslı (20 'C
soğukta bükülmeli) polyester keçc trştylclh polimer bittımlü örtiinün ş€ritler halinde taİn yapışttrma usulü ile ek yerlcrindcn er! az l0
on bindirilerek yapışrılması, inşaat yerinde yüklemc, yatay düşcy taşıma ve boşaltm4 hgr türlü malzemc ve zaiyaıL işçilik aıaç ve
gcreç giderleri, gcrektiğinde çalışma schpalaİ kurulması ve sökülmcsi ilc mütcahhit gencl giderleri ve kaı düiI l mı fiyaİ:

Uy8ulımı ışığldı bclirtildiği şckildc yıpılıcıktr:

Uygulama yapılacak yüzcyler kuru, temiz ve düzg0n hale getirilecektir. Gcrekli durumlaıda pah kınlaıak yüzcy haar helc
gctirilecaktir. Yuzcyc bitiım esash a§aı homojoı biçimde uygulanacak, kuruma sürcsi tamaınlandtk4an sonra mcmbran uygulamasına
geçilecektir. Membran rulolan uygun olarak seri|eçek, cn az ı0 cm bini payı bırakllarak ycrleştirilecektir. Şalomo yardımıyla heın
yozcy hem dc membran altı ısltılacak, bittım eridiğinde membrdn yiızeye ba§ınlarak yaplştınlacaktlr. Bini ycrleri aynça tsıtlla.ak
sızdlrmazl* sağlanacaktlr. DönOş, köşe vc birl€şim detaylannda uygun şkildc uygulama yapllacaktır. Uygulama §lrastnda gerekli iş
govoliği öolsmleri alııacak gcrekli konıyucu ekipmanlan kullanllacalıır.

ÖLCÜ: Pıoiedeki ö!çülere görc yalttlm yaDılan bütün yüzeyler hesaDl8nı..

slra No 2

l5.305.12l4

Tınımı Alominyum baskl çttast ve poliüreıan mastik ile yalfım bitişlerinde sızdırmadık sağlanmast

Birimi M

Tırifi

Yalttım bitişlerinde sızdırmazl* sağlanması için özcl olarak şekillendirilmiş alüminyum baskt çıtastnın, yalttım örtüstlnün biniği
hizada yalıtlm ört{ısü 0zcrindcn cn fazla 25 cm aralıkl4 matkap, vida ve plastik dubel yaİdtmı ile duvara sabitlenmcsi, baskı çttast ilc
duvar arasında kalan bolgenin UV dayanımh PoliOraan ma§ik ile dolduruımas1 inşaat ycıindcki, }tkIeme, yatay ve düşey taştm4
boşaltın4 her tiırlü malzeme ve zaiyatl, işçililq afaç ve gereç giderleri, müteühil genel giderleri ve kan dahil l m fiyatı:

ÖLÇÜ: Eğimli/Eğimsiz uyzulama yapılan alan uzuntuğu Droicsi ıızerinden hesapıanlr.

Ça T tM
.!|

?|

Sıra No

Tanlml

Tıriii

Poz No



A.ıliz Formıı No
:ı iNŞ.AAT iş KALEMLERi BlRiM FiYAT ANALlzLDRi

İş l«lerıi / İş

Grubu No:
l5.255.100l-A

Anolidn Adt ı
3,5 rrun kılınıtkta e|asıoıİrer .§ısh s§rene Bliıdiene st}İeDe (s.B.s.) esaslı G20 

qc soğukti biıküİntğli)

Flye§cr keç€ tiştytcılı polimer bitün iı ö,tü ilc teİ kat §ı yıl t.ıü yıptlnusı

öıçü Birimi :

M2

cIRDILER öıçiı
Birimi

Birim Fivıtı

Malzernc

l0.330.529l Bitöm ernilsiyonu (TS l l 3) likit adaf ve konrFcutatr KG o,4

özEL.INş.003
3.5 rİım Kahnlıkta s§TEoe Butrdicne st}Teno (s.B,s.) cs.sh (-20
qc §oğukt bttk0lııtli) polye§.f k.9. tışryrclh öftİılcr ile rck kat
$ yılİtmr yıpılnüast

1,15

l0.160.1024 Likit petro| gazı (LPG) KG 02
(Yakıı karşılığl)

lşilik
l0,l00.10l0 yalllımcı usıa§l sA 0,4

ı 0.100,l062 Duz işçi (iı§aat işçisi) sA 02

(lr§ıat ycrirği }iıt(l.rİt, yıtay vc düşcy ıaşnı4 boşıttıtı)

KirszToplım
I(lr v. G.nal Gidtrhr

Toplım Totır

ixşıı.r iş xar,n*rınni nini*ı FiyAT ANALizLERi
01.02.02-Çatı Kaplama İma|ai|an

iışur iş x.lı-tMLERi BiRiM FİYAT ANALizLERi

\E
n

ıNŞAAT lş KALEMLf,Rİ BlRİM FiYAT ANALİZLIRi
Arıliz FoİDıtNo

:l

lş Xılcni i İş
Grubu No:
l5.305.12l4

Anılidn Adt :

Alonİirİ}ufi baskü çtası ve poliü.eıan rna§ik ile yal|t|m biıaşlerinde sızdmnazlü sağlanması

ölçü Birimi;

M

PozNo
öıçt
Birimi

Miktarl Birim Fİyıtı Tutarı

Malzeİne

]0,130,4206 Aluminyum boskl çltası (6cm genişlikıe - her İenkte) M 1,05

(ZaiyAnyla\

l0.420.10l2 vida ve Plaslik Dübel AI) 4

(]'cspil malzemesi karşılüğ0

Tcı biıesenli poıiüreıan asas|l uv dayınımll derz dolgu rrtsstigi
(3l0 mt karıu§)

At) o2

Maıkab|n I saaılik ücreıi sA 0.I

işilik
Kircmit ıipi çalı kaplarrıaclsl 02

l0,l00.1062 Düz işçi (inşaa( işçisi) SA 0,1

(|nşaal yerindeki yüklenıe, yalay ve düşey !sŞma, boşaltrna

dahil)

Kİr§lz Toplım
Kir r. G.n.l Gidcrl.rn/" 25

l'oplım TUtır l

sayfa 1/1

LM

PozNo Miktın Tutın

"/. 25

--------I-------__l

ll

_

ch,DiLER

l0.300.2l57

l9.]00.1ll0

l0,l00.10l6



T.C.
MERsiN üxivtıısirısi ııı,xrönı,ü<;ü

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ffi
YAPIM iŞİxn aİr SÖZLEŞME

Maddel - Sözleşmenin tarafları
1,1. Bu Sözleşme. bir tarafta Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkan lığı..(bundan sonra İdare olarak
anılacaktır) ile diğer tarafta (bundan sonra Yüklenici olarak
anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdediImiştir.

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin:
a) Adı: Mersin Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
b) Adresi: Çiftlikköy Mahal|esi Ünir ersite Caddesi 33]43 YenişehirıMERSİN
c) Telefon numarası: 0 324 361 0066
ç) Faks numarası: 0 324 36l 0057
d) Elektronik po§ta adresi: yapiisleri@mersin.edu.tr

2.2. Yüklenicinin:
a) Adı, Soyadı/Ticaret unvanı:
b) T.C. Kimlik No:
c) Vergi Kimlik No:
ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi:
d) Telefon numarası:
e) Bildirime esas faks numarası:
f) Bildirime esas elektronik posta adresi:

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul
etmişlerdir. Adres değişiklikleri usu|üne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe. en son
bi|dirilen adrese vapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. T araflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla. kurye, faks veya elektronik
posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

Mıdde 3- Sözleşmenin Konusu
3.1. Söz|eşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan proje ve teknik özellikleri teknik şartnamede
düzenlenen ... .,. .... doğrudan temin dokümanı ile bu sözleşmede
belirlenen şart|ar dtihilinde Yüklenici tarafından yapımı ve idareye teslimi işidir.
3.2. Sözleşme kapsamında yapılacak olan yapım işinin tanımı:
3.2.1 Yapım İşi_ l Takım
3.3.Bu Sözleşme ile imza altına alınan yapım işi. sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun
teslim edilecektir.
3.4. Sözleşme imzalanmış olması, idareye yapım işini yapma yükümlülüğü getirmez.

Madde 4 - Sözleşmenin dili
4.1. Sözleşmenin dili Türkçe dir.

ll5



T.C.
MERsiN üuivnnsirpsi nuxrönr,üĞü

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Madde 5 - Tanımlar
5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmas ında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayıIı Kamu İha|e
Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında oluşturan diğer
belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli
6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, iş kapsamındaki dokiimanlar arasında
yer alan uygulama proje|eri ve bunlara i|işkin mahal listeleri, poz tarifleri, özel ve genel teknik
şartnamelere dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen (KDV hariç)

(}';rz;ıla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.
6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklifettiği toplam bedei esas alınır.

Madde 7 - Sözleşme bedeline dihil olan giderler
7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, çalıştırılacak personelin 55l0
sayılı yasa kapsamındaki sigoıtalılık giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü
sigorta giderleri sözleşme bedeline dihitdir. İlgi|i mevzuatı uyarlnca hesaplanacak Katma Değer
Vergisi sözleşme bedeline döhil olmayıp. İdare tarafündan Yükleniciye ödenir. Sözleşmeyle ilgili
Damga Vergisi ödeme emri belgesinde belirtilerek Mersin Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi
Başkanlığı' nca tahsil edilecektir.

Madde 8 - Sözleşmenin ekleri
8.1. Sözleşme. ekindeki doküman ve diğer belgelerle bir bütündür. İdareyi ve Yük|eniciyi bağlar.

Madde 9 - İşe tıaşlama ve bitirme tarihi
9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yer teslimi yapılarak yer teslim tutanağı düzenlenerek
işe başlanır. Doğrudan temin tüm yapım işlerinde Başkanlığımız Peyzaj Planlama Şube Müdürii İle
Teknik Bakım Onarım Şube Müdürü yer tes]im komisyonu doğal üyesi o|up, ilgi şube müdür|erinin
onayı a|ınmadan yer teslimi yapılmaz.
9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren gün içinde
tamamlamak zorundadır. İşin başladığı tarih sözleşmenin imzalandığı gündür.
9.3. Yüklenici işin bitiminde bir dilekçe ile işin bittiğini idareye bildirecektir. İşin bitim tarihi olarak
yüklenicinin dilekçe tarihi esas alınacaktır.

Madde 10 - Ödeme yeri ve şartları
10.1. Yüklenicinin hakedişi Maliye Bakanlığınca onaylanan AFP deki serbest bırakma ilke ve
oranlarınagöre Mersin Üniversitesi Strateji Geliştirme Başkanhğınca ödeniı.

Madde 11 - Avans verilmesi şartlan ve miktan
11.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.

Madde 12 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları
12.1. Yüklenici, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri ma]i
yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı
verilmesi talebinde bulunamaz.
12.2. F iyat farkı hesapIanmayacaktır.
12.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra
değişiklik yapılamaz.

2/5
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T.C.
MERsiN üNivgnsirnsi ıuxrönı,üĞü

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Madde 13 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakrm onanm, yedek parça gibi destek hizmetIerine
ait şartlar
13.1. Yüklenici yükIeniminde bulunan işin gereği olan her tiirlü montaj, işletmeye alma, eğitim,
bakım onarımı yapmakla yükümlüdür.

Madde 14 - Süre uzatrmı verilebilecek haller ve şartlan
14.1. Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Mıdde 15 - Sözleşmede değişiklik yapılması
l5.1. Sözleşme imzalandıktan sonra. sözleşme bedeIinin aşıtmaması ve İdare ile Yüklenicinin
karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik
yapılabilir:
a) İşin yapılma yeri,
b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

Madde 16 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi
16.1. Bu söz|eşmede belirtilen süre uzattmı halieri hariç, Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi
süresinde bitirmediği takdirde ihtarda bulunmaksızın gecikme cezası uygulanır.
l6.2. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için
sözleşme bedeli 50.000,00 TL'ye kadar olan sözleşmelerde sözlşme bedelinin oZl'i §üzde bir),
sözleşme bedeli 50.000,00 TL ile Doğrudan temin üst sınınna kadar olan sözleşmelerde
sözleşme bedelinin 7.0,5'i (binde beş) oranında gecikme cezası uygulanır.
16.3. Gecikme cezaları alnıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak
ödemelerinden kesilir. Bu cezaların ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden al,rıca
tahsilat yapılır.
16.4. Gecikme halinde uygulanacak cezalar dahil sözleşme kapsamında kesilecek cezaların toplam
tutarı, hiçbir durumda, ilk sözleşme bedelinin 7o l5'ini geçemez. Toplam ceza tutarının, ilk sözleşme
bede|inin Vo ll'ini geçmesi durumunda. bu orana kadar uygulanacak cezanın yanı stra 4735 sayılı
Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme
feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde 17 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar
l7.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve söz|eşmeye ilişkin
diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şarınamesi
hüküm]eri uygu lanır.
17.2. Birinci fıkrada sayılanlar dışında, işin herhangi bir aşamasında yüklenici tarafından
sözleşmenin feshedilmesi talep edilirse idarece o ana kadar yapılmış olan imalatlara ilişkin herhangi
bir ödeme yapılmayacak, durum tutanak altına alınarak İdarenin de uygun görmesi halinde sözleşme
feshedilecektir.

Madde 18 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler ve iş eksilişi
18.1. Sözleşme kapsamında yaptırı labilecek ilave işler ve iş eksilişine ilişkin olarak; işin
planlanmasından sonra bir ihtiyaç doğması halinde veya planlanan ima|atın fenni olarak
değiştirilmesinin gerekmesi halinde doğrudan temin limitleri içerisinde kalmak kaydıyla idarece iş
artışına veya iş eksilişine gidilebilir.
lE.2. İş artışı veya azalışı; tenzilat oranı harcama talep formunda belirtilen KDV hariç bedel ile
yüklenicinin teklif ettiği bedelin oranIanmasıyla buiunacak sabit tenzilat oranı üzerinden yapılır.
Sözleşmeyi imzalayan yüklenici bu durumu kabul etmiş sayılır.

3l5
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T.c.
MERSİN üNiVERSiTEsİ nıxrönıüĞü

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanhğı
.Eı

,ü ı,. v,r
18.3 Yüklenici iş anışı yapmayı herhangi bir sebeple kabul etmediği durumlarda iş artışını kabul
etmediğini dilekçe ile idareye bildirir. İdare iş artışına konu olan kısmı başka bir sözleşme
kapsamında farklı bir yükleniciye yaptırabilir. Bu durumda her yüklenici yaptığı kısım ile ilgili
işlerden sorumlu olacaktır. Sözleşrneyi imzalayan yüklenici bu durumu kabul etmiş sayıIır.

Madde 19 _ Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar
19.1. İşin teknik şartnamesi ve/veya diğer satın alma dokümanlarında bulunmasa dahi yüklenici iş
tesliminden önce çıkan her türlü hafriyatı bedel talep etmeksizin kampüs dışına uzaklaştırmak ve iş
yerinin temizliğini 1,aparak İdareye teslim etmek zorundandrr.
19.1. İşin yükleniciye teslimi maliyet çalışmalarını yapanlar ve Başkanlıkça oluşturulacak Kabul
Komisyonunca birlikte yapılır. Denetim ve kabul işlemleri ise Başkanlıkça oluşturulmuş olan
Muayene ve Kabul Komis1,onu tarafından yapılır.

Madde 20- İşin Yürütülmesi, İş Sağhğı ve Güvenliği
20.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle itgi|i sorumlutukları ve buna i|işkin
şartlarda. Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uyguIanır.
20.2. Yüklenicitüm işyerlerinde iş kazaları ve meslek hastalığı olmaması için 633l Sayılı İş Sağlığı
ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilmiş olan İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin
tüm önlemleri aImak ve işyerinde uygulanmakta o|an kurallara uymak, her türlü malzeme, araç, gereç
ve kişisel koruyucu ekipmanları sağlamak, iş verinde bulundurmak, işçilerine kullandırmak, alınan
önlemlere uyu|up uyulmadığını denetlemek zorundadır. İşin devamı sırasında işyerinde yapılacak
çalışmalar nedeniyle. işçilerle çevre halkının kazaya uğramalarını. zarar görmelerini ve işlerde zarar
ve hasar meydana gelmesini önleyici tedbirlerin alınmasından da yüklenici sorumlu olup alınan bütün
tedbirlere rağmen. yüklenicinin yaptığı işlerden doIayı üçüncü şahısların kendilerine veya mallarına
hasar verilmesi durumunda oluşan zarardan yine yüklenici sorumludur.

Mıdde 21- İşin Kapsamında Kullanılacak Yapı Malzemelerine İlişkin Hususlar
21.1. Yüklenici firma: tüm malzeme imalatlarında. imalattan önce idareden malzeme onayı almalıdır.
Malzemelerin seçimi esnasında yüklenicinin sunacağı TSE veya TSEK Standartlarına uygun olarak
üretilmiş en az 3 (Üç) alternatifli malzeme numunelerinden birini idare seçebileceği gibi. bunların
tümünü reddedebilir, 1eni ınalzeme sunulmasını isteyebilir. Aksi takdirde idarece malzeme onayı
verilmeyecektir. Yüklenici, malzemeleri iş programlarını aksatmayacak şekilde önceden idarenin
onayına sunacak ve meydana gelecek gecikmeden sorumlu olacaktır. Malzeme seçimi idare onayı ile
kesinlik kazanacaktır. Onay tutanakları gerektiği takdirde iş bitiminde Kabul Komisyon üyelerine
sunulacak şekilde saklanmalıdır. İdare istediği imalat ve malzemelerin testini isteyebilir, yüklenici
testi yaptrrmak ve ücretini ödemekle mükelleftir. Söz konusu onaylara ilişkin sözIeşme dokümanı eki
malzeme onay formu kullan ılacaktır.

Madde 22 - Anlaşmazhkların çözümü
22.|. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde
Mersin İdari mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidiı.

Madde 23- Hüküm bulunmayan haller
23.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735
sayılı Kanun hükümleri. bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri
uygulanır.

Madde 24 - Yürürlük
24.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
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Madde 25 - SözIeşmenin imzalanması
25.1. Bu scizleşme 25 maddeden ibaret olup. İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup
anlaşıldıktan ...../....l...... tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Ay,ıca İdare.
Yüklenicinin talebi haiinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onaylı suretini" düzenIeyip
Yükleniciye verecekiir.

idarc yüklenici
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