
ANAHTAR TESLiMi GÖTÜRÜ BEDEL TEKLiF MEKTUBU

MERslN üııivensiresi nexrönı-üĞü
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına

işir adı

Te} lif sahibinin adı ve soyadı/ ticanet unvanı
Uyı uğu
TC (imlik Numarasıl
Veıgi Kimlik Numarası
Adı esi
Telefon ve Faks numarası

1) t ukarıda adı yer alan işe ilişkin tüm belgeler tarafımızdan okunmuş, anlaşılmış ve kabul edilmiştar. Teklif fiyata

dal^ il olduğu belirtilen tüm masraflar ve teklif geçerlilik süresi de dahil olmak üzere işin dokümanında yer alan tüm

düzenlemeleri dikkate alarak teklif verdiğimizi, dokümanda yer alan yükümlülükleri yerine getirmememiz
dur.ımunda uygulanacak yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ediyoruz.

2) 4734 saylll Kanunun 4 üncü maddesindeki "yerli istekli" tanımı gereğince yerli istekli durumundaylz.

3) i:,in tamam|nl Katma Değer Vergisi hariç toplam ............TL ...Yalnız

.,. anahtar teslimi
götü.irü bedel üzerinden yapmayı kabul ve taahhüt ederiz,

Adı soYAD|rİTicaret Unvanı *

kase ve imza3

Ekle r:

1- s,izleşme Tasarısl
2- lvlalzeme Öneri Ve onay Formu
3-Proje Ve Teknik Şartname (4 sayfa)
4-Mesleki faaliyetini gösteren belgeyi (Ticaret sanayi odası bel8esi / Meslek odasl bel8esi/ Ticaret sicil 8azetesin'
den herhangi biri )Teklif mektubuna eklenecek
Not: Teklifler kapalı zarfta kaşeli ve imzalı olacak şekilde fiziki olarak teslim edilecektir.

1Tür ( Vatandaşı gerçek kişiler 11 rakamdan oluşan T.c. Kimlik numaralarını yazacaklardır.
ıTot lam tutar rakam Ve Ve yazl ile para birima belirtilerek yazılacaktır.
3Teklif vermeye yetkili kişi taraf|ndan imzalanacaktır.

MEÜ Nizamaye Giriş Kapısı İçin Engelli Turnikesi Yapım İşi
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*NCıT= M CUTTA BULUNAN TURNiKE
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ENGELL| cEÇiŞ TURNlKEsi ŞARTNAMESi

1. Konu

Bu şartname, en8eıİi efişimin€ uygun geçiş İurnikesinİn teknik özelliklerini, imalat, montaj ve işletme

esaslannl kapsar.

2. Kullanım Alanı

- sistem iç Ve dış mek6nda kullanılmaya uygun olacaktır.

- Ürün 7 /24 siirekli kullanım şartlarına dayanıklı olmalıdır.

3.Malzeme,GöVde ve Kanat Özellikleri

GöVde malzemesi :304 kalite paslanmaz çeıik (ops" 316 kalite).

Yüzey işıemı :orbltal mat zımpara desenli {ops. pasıanmaz çelik üzeri €lektrostatik toz boya|l}.

Kanat maııemesı : ğ3l7x1,5 mm 304 kalite pasıanmaz çelik boru arası akrilik kanat (iç orİam
kullanımları için},

o33,7xr,5 mm 304 kalite pas|anmaz çeİik boru kanat (d§ ortam kullanımları için}.

Yüzey işlemi : satine zlmpara desenli (ops. orbital mat zlmpara, paslanmaz çelık üzeri elektro§tatik toz
boyalı),

4. Çallşma Koşuİlarl

- Ça|ışma sıcaklığı: -20'c ile +68"c ara$nda olacaktır.

- Nem dğyanımı: %95 bağıl nem, yoğuşmasız.

Sistem çift yönlü (bi-directional} olarak çalışır.

6. Çallşma sistemi

- sistem elektromekanik kontrollü olacaktır.

- Çift yönlü (bi-directional) çallşabilmelidir.

- Yetkisiz geçişle.de engelleme yapacak, kontrol kartı üzerinden kumanda edilecektir.

Turnike kolunun yönü Ve kart okutma yuvaslnIn Veri idarece belirtilen yerlere montailanacaktlr.

Çalışma modları dip switch, lo5 Ve/Veya android app. üzerinden değiştirilebilir,

Giriş - çlklş kontrollü Giriş - çlkış serbest (opsiyonel fotosel desteği ile)

Giriş kontrollü, çıkış serbest (opsiyonel fotoseldesteği ilei Çıkış kontrol|ü, 8iriş serbest iopsiyoneI
fotosel desteği iİ€)

7. Enerji Ve Elektrik Özellikleri

- Çahşma gerilimi: l7o/22ov Ac 50/60 Hz Veya 24VDc.

- Ener.ji sarfiyatl: Beklemede max, 5w,8eçiş anlnda max. 40W oIacaktır

l.



8. GüVenlik Ve Kontrol

- Turnike üzerinde 8örseı LED yönlendirme bulunacaktır.

- Elektrik ke§intisi halinde kanat se.best 8eçiş€ i2in Verecektir.

- Acil durumlafda sistem otomatik serbest geçiş moduna geçecektk.

- Harlci kontrol sistemlerine (kanh geçiş buton, mobil uygu|ama vb.} entegre olmahdır.

9. Performans

- Kanat açılma/kapanma süresieı fazla 1,5 sn olacaktlr.

- sürekli kulıanımda aş|nmaya dayanıkh olmahdır.

10,opsiyoneİ özelıik ve akseseuafıaı

Kablosuz uzaktan kumanda (ahcı-verici}, manuelkumanda, manuelanahtar (failsecure opsiyonuyla),
jeton yuvası Ve kovasl, tekli/çokıü tanıtmalı para/jeton yuvası ve kovası, counter (r€setli/reset5İz),

ökuyucu montaj braketi, fotosel alarm §en5örü, ısı pozitifleyici, üst kapak ağlrlık sensörü, alt pleyt,

battery back-up,316 kaıite paslanmaz çelik, R5232-RS485-TCP/|P modülleİi, serbest mod içİn fotosel,

üst geçiş indikatörü Vb.

l1. Montai Ve Tesıimaı

Mevcutta bulunan tumike sökülerek idareye teslim edilecektir.

Yeni allnan turnikenin montajl idarenin belirleyeceği uygun bir noktaya yerleşti.ilecektir.

Montaj, üretaci/temsilci firma taraflndan yapılacaktır,

sistem çaılşlı durumda, test edilerek teslim edilecektir.

RğİL
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T.C.
MERsiN üNivpnsirBsi npxrönı,üĞü

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

YAPIM İŞİNn eir sÖzLEŞME

M ıdde 1 - Sözleşmenin tarafları
l.J . Bu Sözleşme, bir tarafta Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanhğı ,( bundan sonra jdare olarak
anılacaktır) ile diğer tarafta (bundan sonra Yiiklenici olarak
an ılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdareninı
a) Adı: Mersin Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
b] Adresi: Çifflikiöy Mahal|esi Üniversiıe Caddesi 33343 Yenişehir/M ERSIN
c) Telefon numarast: 0 324 36| 0066
ç) Faks numırası: 0 324 36l 0057
d ı Elektronik posta adresi: yapiisleri@mersin.edu.tr

2,2. Yüklenicinin:
a ı Adı, Soyadı,/Ticaret unvanı:
b) T.C. Kimlik Noı
c ı Vergi Kimlik No:
ç ) Yüklenicinin tebligata esas adresi:
d) Telefon numarası:
e) Bildirime esas faks numarası:
fı Bildirime esas elektronik posta adresi:

2.3. Her iki taraf, 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul
etrnişlerdir. Adres değişiklikleri usultine uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son
1,ildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayıhr.
ii.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra siiresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik
1ıosta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.

]Vladde 3- S6zleşmenin Konusu
.i.l. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan proje ve teknik özellikleri teknik şartnamede,lüzenlenen .... doğrudan temin dokiimanı ile bu sözleşmede
ıelirlenen şartlar dahilinde Yiiklenici tarafından yapımı ve idareye teslimi işidir.
}.2. Sözleşme kapsamında yapılacak olan yapım işinin tanımı:
3.2.1 Yapım İşi-1 Takım
3.3.Bu Sözleşme ile imza altına alınarı yapım işi, sözleşme ve eklerinde yer alan diizenlemelere uygun
teslim edilecektir.
3.4. Sözleşme imzalanmış olması, idareye yapım işini yapma yfüiimlülüğü getirmez.

Madde 4 - Sözleşmenin dili
4.1. Sözleşmenin dili Türkçe dir.

İı. /Y A-/
- Y,,tr
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T.C.
MERsiN üxivBnsirnsi nnrrönıüĞü

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
§

Madde 5 - Tanımlar
5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokiimanında oluşturan diğer
belgelerde yer alan tanrmlar geçeılidir.

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli
6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi göti.irü bedel sözleşme olup, iş kapsamındaki dokiimanlar arasında
yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listeleri, poz tarifleri, özel ve genel teknik
şartnamelere dayah olarak, işin tamamı için yüklenici tarafindan teklif edilen (KDV hariç)

(Yazıyla) toplam bedel i.izerinden akdedilmiştir.
6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yfülenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınrr.

Madde l0 - Ödeme yeri ve şartları
10.1. Yiiklenicinin hakedişi Maliye Bakanlığınca onaylanan AFP deki serbest bırakma ilke ve
oranlanna göre Mersin Üniversitesi Strateji Geliştirme Başkanlığınca ödenir.

Madde 1l - Avans verilmesi şartlarr ve miktarı
l1.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.

Madde 12 - Fiyıt farkr ödenmesi ve hesaplanmasr şartları
l2.1. Yiiklenici, sözleşmenin tarnamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali
yiikiimlüliiklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükiimlüliiklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı
verilmesi talebinde bulunamaz.
l2.2. Fiyat faıkı hesaplanmayacaktır.
t2.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra
,teğişiklik yapılamaz.

2l5

Madde 7 - Sözleşme bedeline d6hil olan giderler
7.1. Taahhüdiin yerine getirilmesine ilişkin her tiirlü vergi, resim, harç, çahştınlacak personelin 5510
sayıh yasa kapsamındaki sigortalıhk giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsammdaki her tiirlü
sigorta giderleri sözleşme bedeline d6hildir. İlgili mevzuatı uyannca hesaplanacak Katma Değer
Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp. İdare tarafından Yiikleniciye ödenir. Sözleşmeyle ilgili
Damga Vergisi ödeme emri belgesinde belirtilerek Mersin Üniversitesi Shateji Geliştirme Dairesi
Başkanlığı'nca tahsil edilecektir.

Madde 8 - Sözleşmenin ekleri
8.1. Sözleşme, ekindeki dokiiman ve diğer belgelerle bir bütiindi,lr, İdareyi ve Yiikleniciyi bağlar.

Madde 9 - İşe başlama ve bitirme tarihi
9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yer teslimi yapılarak yer teslim futanağr diizenlenerek
işe başlaıır. Doğrudan temin tiim yapım işlerinde Başkanhğımız Peyzaj Planlama Şube Müdiirü İle
Teknik Bakım Onanm Şube Müdiirii yer teslim komisyonu doğal üyesi olup, ilgi şube müdiirlerinin
onayı alınmadan yer teslimi yapılmaz.
9.2. Yfülenici taahhüdün tiimilnü, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren gün içinde
tamamlamak zorundadr. İşin başladığı tarih sözleşmenin imzalandığı giindi.ir.
9.3. Yiiklenici işin bitiminde bir dilekçe ile işin bittiğini idareye bildirecektir. İşin bitim tarihi olarak
yüklenicinin dilekçe tarihi esas alınacaktrr.



T.C.
MERsiN üxivnnsirBsi nıxrönr-üĞü

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Madde 13 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, balum onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine
ait şartlar
l3.1. Ytik_lenici yiikleniminde bulunan işin gereği olan her tiiılü montaj, işletmeye alma, eğitim,
bakrm onanmı yapmakla yiiki-lm lüdiir.

Madde 14 - Süre uzatımr verilebilecek hıller ve şartları
l4.1. Si,ire uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hiikiimleri uygulanır.

Madde 15 - Söz|eşmede değişiklik yapılması
l5.1. Sözleşme imzalandıkıan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yiiklenicinin
karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hfüiimlerinde değişiklik
yapılabilir:
a) İşin yapılma yeri,
b) İşin süesinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu siireye uygun olarak ödeme şartları.

Madde l6 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi
16.1. Bu sözleşmede belirtilen siire uzatımı halleri hariç, Yi.iklenici sözleşmeye uygun olarak işi
siiresinde bitirmediği takdirde ihtarda bulunmaksızın gecikme cezası uygulanır.
16.2. Yiiklenici sözleşmeye uygun olarak işi siiresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her giin için
sözleşme bedeli 50.000,00 TL'ye kadar olan sözleşmelerde sözleşme bedelinin 7"1'i (yüzde bir),
sözleşme bedeli 50.000,00 TL ile Doğrudan temin üst sınrrını kadar olan sözleşmelerde
sözleşme bedelinin 7"0,5'i (binde beş) oranında gecikme cezası uygulanır.
16.3. Gecikme cezaları aynca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yfüleniciye yapılacak
ödemelerinden kesilir. Bu cezalann ödemelerinden karşılanamaması halinde Yiikleniciden aynca
tahsilat yapılır.
16.4. Gecikme halinde uygulanacak cezalar dahil sözleşme kapsamında kesilecek cezalann toplam
tutan, hiçbir durumda, ilk sözleşme bedelinin % 15'ini geçemez. Toplam ceza tutannın, ilk sözleşme
bedelinin o/o 15'ini geçmesi dı.ırumunda, bu orana kadar uygulanacak cezanın yanı sıra 4735 sayılı
Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızm sözleşme
feshedilerek hesabr genel htikiirnlere göre tasfiye edilir.

Madde 17 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar
17.1. Sözleşmenin İdare veya Yfülenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin
diğer hususlarda 4735 Sayh Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi
hiütimleri uygulanır.
l7.2. Birinci fıkada sayılanlar dışında, işin herhangi bir aşamasında yiiklenici tarafindan
sözleşmenin feshedilmesi talep edilirse idarece o ana kadar yapılmış olan imalatlara ilişkin herharıgi
bir ödeme yapılmayacak, durum futanak altına alınarak İdarenin de uygun görmesi halinde sözleşme
feshedilecektir.

Madde 18 - Sözleşme kapsamında yaptırılabitecek ilave işler ve iş eksilişi
18.1. Sözleşme kapsamrnda yaptınlabilecek ilave işler ve iş eksilişine ilişkin olarak; işin
ılanlanmasından sonra bir ihtiyaç doğması halinde veya planlanan imalatın fenni olarak
ıleğiştirilmesinin gerekmesi halinde doğrudan temin limitleri içerisinde kalmak kaydıyla idarece iş
iırtışrna veya iş eksilişine gidilebilir.
J8.2. İş artışı veya azalışı; tenzilat ora harcama talep formunda belirtilen KDV hariç bedel ile
1üklenicinin teklif ettiği bedelin oranlanmasıyla bulırnacak sabit tenzilat oranı iizerinden yapılır.
§ özleşmeyi imzalaywl yüklenici bu durumu kabul etmiş sayılır.

3l5

,§,*



T.C.
MERsiN üı{ivBnsirnsi nnxrönı,üĞü

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
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18.3 Yfülenici iş artışı yapmayı herhangi bir sebeple kabul etmediği durumlarda iş artışınr kabul
e _mediğini dilekçe ile idareye bildirir. İdare iş artışına konu olan kısmı başka bir sözleşme
kapsamında farkh bir yiikleniciye yaptırabilir. Bu durumda her yfülenici yaptığı kısım ile ilgili
iş,lerden sorumlu olacaktır. Sözleşmeyi imzalayuı yüklenici bu durumu kabul etmiş sayıhr.

Nladde 19 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar
19.1. İşin teknik şartnamesi ve/veya diğer sahn alma dokiimanlannda bulunmasa dahi yiiklenici iş
tt sliminden önce çıkan her tülü hafriyatı bedel talep etmeksizin kampüs dışına uzaklaştırmak ve iş
y:rinin temizliğini yaparak İdareye teslim etmek zorundandır.
l}.1. İşin yfüleniciye teslimi maliyet çahşmalarını yapanlar ve Başkanhkça oluşturulacak Kabul
K omisyonunca birlikte yapılır. Denetim ve kabul işlemleri ise Başkanlıkça oluştıırulmuş olan
Iv[uayene ve Kabul Komisyonu tarafından yapılır.

N[adde 20- İşin Yürütülmesi, İş Sağlığr ve Güvenliği
2,].1. Yiülenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağl personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin
şirtlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesİ hiikiimlerİ uygulanır.
2ı}.2. Yfülenici tiim işyerlerinde iş kazalan ve meslek hastalığı olmaması için 6331 Sayılı İş Sağlığı
v,: Güvenliği Kanu.nu ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilmiş olan İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin
tim ön|emleri almak ve işyerinde uygularımakta olan kurallara uymak, her tiirlü malzeme, araç, gereç
v,ı kişisel korulııcu ekipmanları sağlamak, iş yerinde bulundurmak, işçilerine kullandırmak, alınan
öırlemlere uyulup ululmadığını denetlemek zorundadır. İşin devamı sırasında işyerinde yapılacak

çıhşmalar nedeniyle, işçilerle çevre halkının kazaya uğramalann|, zaIal görmelerini ve işlerde zarar
vı: hasar meydana gelmesini önleyici tedbirlerin alınmasından da yiiklenici sorumlu olup ahnan bütiin
tedbirlere rağmen, yiiklenicinin yaptığı işlerden dolayı üçiincü şahısların kendilerine veya mallanna
h:ısar verilmesi durumrrnda oluşan zarardan yine yüklenici sorumludur.

Ntadde 21- İşin Kapsamında Kullanılacak Yıpı Malzemelerine İlişl<in Hususlar
2 t.1. Ytiklenici firma; tiim malzeme imalatlannda, imalattan önce idareden malzeme onayı almalıdır.
]V alzemelerin seçimi esnasında yiiklenicinin sunacağı TSE veya TSEK Standartlanna uygun olarak
ü,etilmiş en az 3 (Üç) altematifli malzeme numunelerinden birini idare seçebileceği gibi, bunlann
tiimiinü reddedebilir, yeni malzeme sunulmasını isteyebilir, Aksi takdirde idarece malzeme onayı
vt:rilmeyecektir. Yiiklenici, malzemeleri iş programlannı aksatmayacak şekilde önceden idarenin
oııayna srrnacak ve meydana gelecek gecikmeden sorumlu olacaktır. Malzeme seçimi idare onayı ile
kt:sinlik kazanacaktır. Onay tutanaklan gerektiği takdirde iş bitiminde Kabul Komisyon üyelerine
srıulacak şekilde saklanmalıdır. İdare istediği imalat ve malzemelerin testini isteyebilir, yiiklenici
testi yaptırmak ve ücretini ödemekle miikelleftir. Söz konusu onaylara ilişkin sözleşme doki,imanı eki
m alzeme onay formu kullanılacaktır.

M adde 22 - Anlaşmazlıkların çözümü
2i1.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her tiirlü anlaşmazlığın çöziimiiırıde
M ersin İdari mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

M adde 23- Hüküm bulunmayan haller
2!;.1. Bu sözleşme ve eklerinde hiikiim bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Karıun ve 4735
sayrlr Kanun hiikiimleri, bu Kanunlarda hfüiim bulunmamasr halinde ise Boıçlar Kanunu hfüilmleri
u1 gulanır.

Madde 24 - Yürür|ük
24.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yüriirlüğe girer.

4l5



T.C.
MERsiN üxivrnsirBsi nnxrönı,üĞü

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Madde 25 - Sözleşmenin imzalanması
25.1. Bu sözleşme 25 maddeden ibaret olup, İdare ,e Yiiklenici tarafindaı tam olarak okunup
anlaşıldıktan .....l....l...... tarihinde bir nüsha olarak imza altına alınmıştır. Aynca İdare,
Yiiklenicinin talebi halinde sözleşmenin "aslına uygun idarece onayh suretini" diizenleyip
Ytikleniciye verecektir.

idare yüklenici
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